Torun, 14 sierpnia 2019 roku

Dotyczy postepowania pn. Modernizacja wystawy “O obrotach”

Pytania i odpowiedzi nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi na pytania:

Dotyczy: Umowy (§ 3 ust. 2 pkt 1). Wnosimy o wydtuzenie | Etapu realizacji Umowy do 90 dni.
Najwazniejszym etapem kazdej inwestycji typu “zaprojektuj i wybuduj” jest etap projektowania. Zbyt
krotki czas przeznaczony na ten etap, powodowaé¢ moze nieprzewidziane kiopoty na etapie
wykonania eksponatéw. Dobrze wykonane projekty skutkujg najczesciej skroconym czasem realizacji.
Zwazywszy na fakt, ze w przypadku najbardziej drastycznym, na realizacjg etapu Il wykonawca bedzie
miat 6 miesiecy, wydtuzenie terminu etapu projektowego do 90 dni jest jak najbardziej uzasadnione.
Zwiaszcza, ze etap projektowy wigza¢ sie bedzie z pozyskiwaniem akceptacji Zamawiajacego na
poszczegdlne projekty oraz ewentualnymi korektami zgodnie z jego uwagami. Dodatkowo
informujemy, ze wydtuzony termin realizacji etapu | umozliwi, w uzasadnionych przypadkach
wykonanie réwniez modelu czy prototypu stanowiska, co réwniez znaczaco usprawni sam etap
realizacji i zweryfikuje skuteczno$¢ przekazu edukacyjnego.

Odp:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu.

Dotyczy: Zatgcznika nr 1 do SIWZ, eksponat E.10 “Predkoé¢ orbitalna”.

W opisie eksponatu Zamawiajgcy przedstawia cel: Zwiedzajacy pozna zagadnienia zwigzane
z predkoscia konieczng do pokonania przez statek kosmiczny sity ciezkosci i wystrzelenia go na orbite.
Jednoczeénie w opisie eksponatu Zamawiajacy przedstawia sposéb korzystania: “...Zwiedzajacy moze
testowaé rézne wartosci predkosci poczatkowej (...)” W uwagach Zamawiajacy dodaje: “W poblizu
stanowiska nalezy umiesci¢ komunikat ekspozycyjny zawierajacy tez informacje dodatkowe dot.
tematyki stanowiska (I predko$é kosmiczna - predkos¢ orbitalna, II, Il i IV predkos¢ kosmiczna)”
Poniewaz kazdy z tych elementéw dotyczy innych zjawisk/pojec fizycznych, zwracamy sig z prosha
o sprecyzowanie, jaka funkcje eksponat ma spetniac. Predko$¢ orbitalna, czyli nazwa eksponatu,
odnosi sie do predkosci, ktérg ciato ma na orbicie. Predko$¢ konieczna do wystrzelenia czegos na
orbite nie jest zadnym zdefiniowanym zagadnieniem i nie ma wartosci minimalnej. Z opisu wynika, ze
Zamawiajacy chciatby otrzymaé eksponat, ktory pokazuje zaleznos¢ wysokosci i zasiggu ruchu od
predkosci poczatkowej w rzucie uko$nym. Predkosci kosmiczne za$ to minimalne predkosci ciata na
orbicie [ziemskiej], ktére sa potrzebne, aby: na tej orbicie pozostac (I), uciec z orbity (Il), uciec
z Uktadu Stonecznego (Il1), opusci¢ Droge Mleczng (V).

Odp:

Gtéwnym celem eksponatu jest pokazanie zaleznosci pomiedzy predkoscia danego ciata
a mozliwoécia pokonania okreslonej bariery potencjatu (w tym przypadku — energii grawitacji).
Wystrzeliwana pitka bedzie sie poruszata wewnatrz rury, a jedynym czynnikiem jaki modyfikuje
zwiedzajacy jest predkosé. Nie bedzie badany zasieg, a tylko zdolnos¢ obiektu do pokonania
bariery. Analogia do tej sytuacji w zakresie predkosci kosmicznych jest zagadnienie ,Jaka musi by¢
minimalna predko$¢, aby pokonaé site grawitacji okreslonego ciata niebieskiego”.



Wskazane informacje sq opisane jako dodatkowe (I, Il itd. predkos¢ kosmiczna) i majg na celu
pokazanie podobnych zagadnien zwigzanych z tym tematem oraz mogq miec charakter ciekawostki

lub uzupetnienia.

Czy mozliwe jest wydluzenie terminu sktadania ofert?

W nawigzaniu do watpliwosci dotyczacych opisu zatgcznika nr do SIWZ eksponat E.10 “Predkosc
orbitalna”, jak réwniez z uwagi na obszerno$¢ opracowan, jakie nalezy dotgczy¢ do skladanej oferty,
wnosimy o zmiane terminu skiadania ofert do 20.09.2019 r. Zwracamy uwage, ze wymagane przez
Zamawiajgcego jako zalgczniki do oferty: plan zagospodarowania wystawy oraz wizualizacje,
stanowig znamiona rozbudowanego projektu koncepcyjnego, ktérego przygotowanie jest zawsze
czasochtonne i kosztogenne. Przygotowanie probek na dobrym poziomie wymaga od wykonawcdw
odpowiedniego czasu, ktéry w niniejszym postepowaniu jest zdecydowanie za krotki.

Odp:

Zamawiajgcy wydtuza termin sktadania ofert do dnia 27 sierpnia 2019 roku.

Dotyczy: Umowy (§ 5, pkt. 12).

Czy posiadana przez potencjalnego Wykonawce biezaca polisa OC, spetniajgca kryteria
Zamawiajgcego, zostanie uznana w momencie zawarcia Umowy? 2 Wykup dodatkowej, dedykowanej
dla danej inwestycji polisy przez wykonawce, stanowi niepotrzebne zwigkszenie wartosci oferty.
Zaznaczamy, ze standardowa polisa OC wykonawcéw obejmuje wszystkie zdarzenia na kazdym
z realizowanych obiektow.

Odp:

Zamawiajacy podtrzymuje wymog polisy OC dedykowanej dla przedmiotowego zamoéwienia.

Dotyczy: realizacji

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé ustawienia w Swietle atrium platformy typu “podnosnik
wielonozycowy”?

Odp:

Zamawiajacy co do zasady dopuszcza takie urzadzenie, jednakze zgoda na jego uzycie bedzie
uzalezniona od szeregu parametrow takich jak: ciezar podnosnika, wymiary podnosnika,
maksymalny przewidywany podnoszony ciezar, usytuowanie podnosnika na parterze podczas
pracy. Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage, iz modernizacja ustawy bedzie odbywata sie w czynnym
obiekcie w zwigzku z czym ewentualne wykorzystywanie takiego urzadzenie bedzie musiato
odbywaé¢ sie tylko w czasie, w ktérym zwiedzajacy nie przebywajg na terenie obiektu,
uwzgledniajac takze czas otwarcia kas na poét godziny przed otwarciem Centrum — zwiedzajgcy
mogg sie wtedy znajdowac na parterze budynku.

Dotyczy: realizacji.

Czy w czasie montazu eksponatéw Centrum bedzie dostepne dla zwiedzajgcych?

Odp:

Tak, Centrum jest udostepniane dla zwiedzajagcych w normalnych godzinach. W dniach od wtorku
do niedzieli Centrum jest otwarte przez 6h dziennie, w godzinach zaleznych od dnia tygodnia.
W obecnym roku s3g to godz. 10-16 (pon-pt) oraz 11-17 (sob-nd). Na poét godziny przed otwarciem
zwiedzajacy maja mozliwo$é wejscia na parter ze wzgledu na rozpoczecie dziatania kas biletowych.
Podane godziny obowigzujg w roku 2019 i w roku 2020 mogg ulec zmianie. W poniedziatki Centrum

jest zamkniete dla zwiedzajacych.



10.

Zwracamy sie z uprzejma proshq o przesuniecie o 21 dni terminu skfadania ofert w przedmiotowym
postepowaniu. Ze wzgledu na ztozono$¢ przedmiotu zamowienia, krotki czas jaki wyznaczyliscie nam
Panstwo na ztozenie ofert, sprawia, ze przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpujjcej, a
takze zgodnej z Panistwa zaleceniami oferty staje sie niezwykle trudne.

Wydtuzenie tego okresu, pozwoli nam na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na
przygotowanie tresci oferty, tak by nie budzita ona watpliwosci Zamawiajacego. Dlatego tez prosimy
o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 13 wrze$nia 2019r.

Odp:

Zamawiajacy wydtuza termin sktadania ofert do dnia 27 sierpnia 2019 roku

Prosimy o potwierdzenie, ze plan zagospodarowania wystawy, ktory ma zosta¢ zlozony razem z
ofertg ma by¢ ptaskim rzutem z géry?

Odp:

Tak, plan zagospodarowania przestrzeni ma by¢ ptaskim rzutem z gory.

Prosimy o udostepnienie projektéw powykonawczych stanowisk przeznaczonych do renowacji (R.01-
R.13) wraz z listg elementéw eksploatacyjnych do nich.

Odp:

Projekty powykonawcze stanowisk przeznaczonych do renowacji (R.01-R.13) bedq przekazane
firmie, ktora zostanie wytoniona w drodze postgpowania przetargowego.

Chciatabym sie upewnié¢ w sprawie "Warunkdéw udziatu.." pkt. 2. Czy dobrze rozumiem, ze zdolnosé
zawodowa jest réwna zdolnosci technicznej i wykonawca moze wybrac¢ i udokumentowac tylko jedng
z nich?

Odp:

Nie. Wykonawca musi wykazac sie zarowno zdolnoscig techniczng jak i zawodowg w zakresie
wymaganym przez Zamawiajgcego a okreslonym w ogtoszeniu.




