Torun, 4 czerwca 2020 roku

Dotyczy postepowania pn.:
.~Roboty budowlane i instalacyjne dotyczgce wentylacji | klimatyzacji” - nr postepowania
DFA.331.1.2020

PYTANIA | ODPOWIEDZI

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego o projekt konstrukcji w zakresie adaptacji
istniejgcych konstrukeji wsporczych na rzecz nowych central wentylacyjnych NW1, NW2.

Odp: Zgodnie z opisem technicznym — montaz central za pomocy systemowych elementow
konstrukcyjnych. Doktadne wymiary i gabaryty dostosowaé przy zamoéwieniu pod konkretne wymiary
central wentylacyjnych

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego instalacji AKPiA o schematy w zakresie pietrowych
rozdzielni zasilajgco-sterujacych regulatorami VAV oraz czujnikami CO2, RH oraz T wskazanych w
projekcie jako ,Szafa rack”.

Odp: Projekty warsztatowe rozdzielni po stronie Wykonawcy.

Prosimy o uzupetnienie projektu instalacji AKPiA o rozwigzanie w zakresie wykorzystania urzadzen
zawartych w zestawieniu materiatéw — pkt. 12.3 opisu: Sitowniki elektryczne z Modbus — szt. 53,
Czujniki dp z Modbus — szt. 2

Odp: Sitowniki o ktdrych mowa, sg to sitowniki VAV, ilos¢ zgodnie z zestawieniem 43

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych o rozwigzanie w zakresie
zasilania klap pozarowych wyposazonych w sitowniki.

Odp: Klapy p-poz z topikiem.

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego instalacji SAP o rozwigzanie w zakresie podtaczenie
klap pozarowych do systemu SSP, w dokumentacji zawarto jedynie schemat stanu istniejgcego.

Odp: Po stronie Wykonawcy.

Prosimy o uzupetnienie projektu instalacji BMS o informacje o lokalizacji, protokole komunikacji oraz
ilosci licznikdw energii elektrycznej jakie nalezy odczytywac.

Odp: Obecnie jest 5 licznikdw z wyjsciem impulsowym + licznik energetyki.
Prosimy o uzupetnienie projektu instalacji BMS o schemat ,rozdzielnicy BMS”.
Odp: Projekty warsztatowe rozdzielni po stronie Wykonawcy.

Prosimy o uzupetnienie projektu instalacji BMS o parametry techniczne jakie ma zapewnic stacja
robocza (komputer) systemu BMS, ktérego dostaw wynika z pkt. 12.1 opisu.

Odp: Komputer w dostawie i doborze Wykonawcy spefniajacy wymogi BMS.
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Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego instalacji ciepta technologicznego o nastawy
zaworow rownowazgacych w istniejgcym ukfadzie NW3, wigczonym do instalacji CT.

Odp: Nastawa zaworu rownowazgcego na istniejgcej centrali NW3 bez zmian w stosunku do
istniejacej. Hydrocont-R1. DN40 n=6.

Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego instalacji wody lodowej o nastawy zawordw
rownowazgcych po wytgczeniu z instalacji uktadéw NW1 oraz NW2.

Odp: Nastawy zaworow pod projektant, po wykonaniu instalacji uwzgledniajgc wszystkie ksztattki i
diugosci rur.

Prosimy o uzupetnienie projektu instalacji wody lodowej o dane techniczne ($rednica, opory
przeptywu, sposob montazu) chtodomierzy jakie nalezy zabudowac w instalacji wody lodowej?

Odp: Chloromierz na instalacji wody lodowej:

Licznik energii cieplnej i chtodniczej wraz z przetwornikiem przeptywu. Dopuszczalne temperatury
pracy od 2 do 50 oC. Zakres pomiaru licznika od 0.6 do 100 m3/h. Przetwornik przeplywu o $rednicy
DN40, przeptyw nominalny 10 m3/h, strata cisnienia dla przeptywu nominalnego 6 kPa.

Sposéb montazu na rurociggach wody lodowej zgodnie z wytycznymi producenta.

Czy okablowanie do czujnikdw stezenia CO2, RH oraz T, w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszonym, a czujnikiem nalezy prowadzi¢ natynkowo (listwy elektroinstalacyjne) czy
podtynkowo?

Odp: W przestrzeniach nad sufitem podwieszonym i w innych przestrzeniach o charakterze
technicznym przewody mozna prowadzi¢ natynkowo, w przestrzeniach wystawowych przewody
nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

W przedmiarze zapisano, iz czujniki stezenia CO2, RH oraz T winny byé wyposazone w wyswietlacz.
Czy zatem Zamawiajacy oczekuje czujnikéw stezenia CO2, RH oraz T wyposazonych w wyswietlacze,
prosimy o wskazanie przykfadowych urzadzen?

Odp: Majg by¢ wyposazone w wyswietlacz, Inwestor nie wskazuje producenta.

W opisie projektu 8.1. zapisano, iz nastawniki strefowe temperatury oraz wilgotnosci powinny
zawiera¢ wbudowany czujnik PIR. Czy zatem zamawiajgcy wymaga, aby czujniki stezenia CO2, TH oraz
T posiadaty funkcje zadajnika (zadawanie wartosci) oraz czujnik obecnosci PIR?

Odp: Bez funkcji zadajnika i PIR

Czy w ramach przebudowy rozdzieli RWB2C, nalezy dokonaé rowniez zmiany przekroju potgczen
elektrycznych wewnatrz rozdzielni, mostow szynowych oraz wytgcznika gtdwnego do zwiekszonej
mocy czy wylgcznie dokonaé zmiany amperazu zabezpieczen?

Odp: Dostosowac zgodnie z przepisami.

Czy w zakresie instalacji AKPIA central wentylacyjnych oraz systemu BMS, zamawiajgcy wymaga
przekazania edytowalnej kopii oprogramowania wsadowego sterownikéw PLC?

Odp: Wymaga.
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Czy wilaczenie istniejgcych na obiekcie urzadzen np. agregat wody lodowej, centrala NW3 do systemu
BMS jest przedmiotem zadania?

Odp: Automatyka istniejgcych systemow poza zakresem opracowania.

Czy uzyskanie projektowanej klasy szczelnosci istniejgcych  ciggdw  wentylacyjnych,
wykorzystywanych w ramach modernizacji jest przedmiotem zadania?

Odp: Badanie szczelnosci jest wymogiem niezbednym.

Czy w zwigzku z planowany przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, podczas pracy uktadu
NW?2, zamawiajgcy posiada stosowane odstepstwo, od koniecznosci zapewniania warunkow pracy
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyiszych dopuszczalnych stezern i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Odp: Zgodnie z pismem z UM w Toruniu, projekt modernizacji nie wymaga uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Zgodnie z Prawem Budowlanym nie jest wymagane uzyskanie odstepstwa od
przepisow techniczno-budowlanych. Dodatkowo, miejsca, w ktorych moze dojsé¢ do przekroczenia
dopuszczalnych norm hatasu znajdujg sie przy szachtach. W miejscach pracy nie dochodzi do
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

. W ekspertyzie technicznej na rysunku nr 6 wskazano, brak izolacji na istniejacym regulatorze VAV,

wykonanym przez producenta w wersji bez izolacji. Czy wykonanie izolacji na istniejgcych
regulatorach VAV jest przedmiotem zadania? Jesli tak, to prosimy o wskazanie technologii wykonania
izolacji na tego typu elementach.

Odp: Nie

W ekspertyzie technicznej na rysunku nr 6 wskazano, istniejacy regulator VAV w pom 3.10, a przy
nim niepodtaczony przewdd typu UTP. Czy ewentualne podigczenie, wykonania nastaw oraz
uruchomienie istniejgcych regulatoréw VAV jest przedmiotem zadania?

Odp: Nie. Nowoprojektowane regulatory VAV obstugiwac beda caty uktad N1W1 oraz N2W2.

Czy wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku dla zapewnienia ochrony nowo
zabudowanych urzgdzen jest przedmiotem zadania? Jesli tak to prosimy o uzupetnienie projektu
instalacji elektrycznej o ten zakres.

Odp: Nalezy wykorzystaé¢ istniejaca lub wykona¢ nowa instalacje odgromowg zabezpieczajaca
projektowane urzgdzenia.

W ekspertyzie technicznej na rysunku nr 1, wskazano zabudowy lamelowe maskujgce przestrzen
techniczng na dachu. Czy przedmiotem zadania jest rowniez zwiekszenie wysokosci oraz ewentualna
adaptacja lamel maskujacych na dachu budynku. Jesli tak to prosimy o przedstawienie rozwigzania
projektowego.

Odp: Nie

W ekspertyzie technicznej na fotografii rozdzielni RWB2C, widoczny jest brak dfawikéw kablowych w
otworach. Czy nalezy uzupetnic rozdzielnie o brakujgce dtawiki kablowe?
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Odp: Tak, nalezy uzupetnic.

Czy chlodomierze jakie nalezy zabudowa¢ w instalacji wody lodowej majg by¢ wyposazone w karty
komunikacyjne, a ich odczyt ma by¢ zapewniony z poziomu BMS?

Odp: Tak

W pkt. 12.3 opisu zapisano, iz nalezy uwzgledni¢ wigczenie do istniejgcego systemy BMS, a w punkcie
8.2 jest zapis, iz system BMS ma dopiero by¢ zbudowany. Czy zatem przedmiotem zadania jest
rozbudowa istniejgcego systemu BMS? Czy Zamawiajacy posiada edytowalng kopie oprogramowania
systemu BMS do dalszej rozbudowy?

Odp: Przedmiotem zadania jest nowy system BMS

W pkt. 8.3 opisu zawarto informacje, iz schematy automatyzacji wraz z liczhg i rodzajem
monitorowan wskazane sg w cz. opracowania ze schematami. Prosimy o uzupetnienie projektu
wykonawczego instalacji AKPiIA o przedmiotowe schematy, wskazujgce schematy automatyzacji
central wentylacyjnych.

Odp: Projekty warsztatowe rozdzielni po stronie Wykonawcy

W projekcie instalacji elektrycznej, zawarto informacje, iz nowe zasilanie dla rozdzielni RWB2C nalezy
wykonac przewodem typu HO7V2-K, nie jest to przewdd o izolacji odpornej na promieniowanie UV.
Czy nalezy przewidzie¢ obudowe trasy kablowej na dachu budynku dla zapewniania ochrony przez
degradacjg izolacji zaprojektowanego kabla przez promieniowanie UV lub przewidzie¢ wykorzystanie
kabli o izolacji odpornej na promieniowanie UV?

Odp: Koryta kablowe przykrywane.
Prosimy o uzupetnienie projektu instalacji elektrycznej o informacje skad zasilany ma by¢ istniejgcy
agregat wody lodowej, skoro jego pole zasilajgce w rozdzielni RWB2C zostato zaadaptowane na rzecz

agregatu AgrN1 dla centrali NW1.

Odp: Zasilanie istniejgcego agregatu bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Agregat tez zasilany
jest z rozdzielnicy RWB2I.

Prosimy o uzupetnienie projektu instalacji klimatyzacji VRF dla central wentylacyjnych o schemat
ideowy instalacji freonowej, wskazujacy sposob podigczenie oraz s$rednice rurociggéw pomiedzy

trojnikami, modutami przytaczeniowymi oraz krécicami wymiennika w centrali wentylacyjnej.

Odp: Agregaty do central sg zaprojektowane w ukfadzie 1 do 1. Nie ma zadnych tréjnikow. Moduty
przytaczeniowe zgodnie z opisem technicznym.

Prosimy o informacje czy materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy zutylizowac czy protokolarnie
przekazac¢ zamawiajacemu i ztozy¢ w wyznaczonym miejscu?

Odp: Zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W Projekt Budowlano - Wykonawczy Zmian, Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji w punkcie 6.4 jest
zapis: "W zwigzku ze zmiang kanatow nawiewnych z wywiewnymi, oraz ze wzgledu na wiek instalacji,
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projektuje sie przeprowadzenie czyszczenia kanalow wentylacyjnych systemu N1IW1 i N2W2 oraz ich
dezynfekcja.

Poniewaz poza czyszczeniem kanatow wskazano iz nalezy je zdezynfekowac prosimy o potwierdzenie,
ze nalezy przeprowadzic dziatania bakteriobojcze, grzybo i drozdzobdjcze oraz wirusobojcze.

Odp: Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje bakteriobdjcza.

Czy zamawiajacy wymagal bedzie protokét z badan mikrobiologicznych powietrza w kanatach
wentylacyjnych po przeprowadzonym czyszczeniu i dezynfekcji?

Odp: Tak.

W Projekt Budowlano - Wykonawczy Zmian, Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji w punkcie 6.4 jest
zapis/wytyczna dla kanatow: "Kanaly nawiewne i wywiewne biegngce ponad dachem (tlumigce)
izolowane wetng mineralng pottwardg o grubosci 8 cm w pfaszczu z blachy stalowej typu Al(80) np.
typ. 1 firmy Mires Torui"

Dla motzliwosci doboru kanatéw zamiennych rownowaznych, prosimy o udostepnienie karty
materiatowej produktu z zaznaczeniem jakie parametry ttumienia w danych pasmach czestotliwosci
wykazujg projektowane kanaty.

Odp: Dopuszcza sie typowe kanaly stalowe ocynkowane izolowane wetng mineralng pottwardg
zgodnie z obowigzujacg norma w ptaszczu aluminiowym bez wew. warstwy ttumigcej kazdy.

W SIWZ wraz z zatgcznikami nie zataczono projektu konstrukcji pod centrale wentylacyjne, agregaty
freonowe i instalacje biegngce po dachu - prosimy o uzupetnienie.

Odp: Zgodnie z opisem technicznym — montaz central za pomocg systemowych elementéw
konstrukcyjnych. Doktadne wymiary i gabaryty dostosowac przy zamowieniu pod konkretne wymiary
central wentylacyjnych.

W SIWZ wraz z zatgcznikami nie zatgczono projektu konstrukcji pod centrale wentylacyjne, agregaty
freonowe i instalacje biegngce po dachu - prosimy o informacje czy projekty konstrukcji sa
przedmiotem zamdwienia i zamawiajacy bedzie ich wymagat, ewentualnie czy wystarczajgcy bedzie
dobdr i opracowanie techniczne producenta konstrukcji systemowych?

Odp: Zgodnie z opisem technicznym — montaz central za pomocg systemowych elementow
konstrukcyjnych. Doktadne wymiary i gabaryty dostosowac przy zamowieniu pod konkretne wymiary
central wentylacyjnych

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie instalacje biegngce po dachu (w tym instalacje freonowe, CT,
WL) maja by¢ zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowej? Czy moze wytyczna dla pfaszczy z
blachy aluminiowej tyczy sie wytgcznie kanatéw wentylacyjnych? Wskazuje tu koniecznosé
zastosowania blachy aluminiowej.

Odp: Instalacje freonowe - brak ptaszczy aluminiowych. Zabezpieczenie rurociggédw na dachu
korytami elektrycznymi typu Baks zamknietymi od gdry. Instalacja CT, WL oraz wentylacji - ptaszcze z
blachy aluminiowej.

Zgodnie z rzutem pieter, wentylacja transferowa fi 315 miedzy klatka schodowg a korytarzem jest z
jednej strony zakonczona kratka fi 315 mm. Prosimy o rozwigzanie projektowe/ sposdb zakonczenia
trasferu od strony klapy ppoz. (z drugiej strony).
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Odp: Zakonczenie kratkg wentylacyjng. Kanaly obudowac plytami STG i dostosowac kolorystke do
kolorystki klatki schodowej.

W zwigzku z modyfikacja SIWZ z dnia 27 maja 2020r. pkt. 2 o tresci , W zwiazku z uzyskaniem
informacji, iz Mires Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka komandytowa - wykonawca,
ktory brat udzial w przygotowaniu postepowania o udzielnie zamoéwienia (Wykonawca
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia) wyrazit ched wziecia udziatu w niniejszym
postepowaniu dokonuje sie wydtuzenia terminu sktadania ofert i dokonuje modyfikacji w 10 pkt
10.1 SIWZ .." prosze o informacje czy Zamawiajacy przewiduje jeszcze jakies formy zmiany
zapisow SIWZ majace na celu faworyzowanie jednego Wykonawcy w tym przypadku firmy ktora
jest odpowiedzialna za wykonanie projektu. Zaznaczy¢ nalezy ze W wyroku z dnia 22 wrzesnia
2005r., IV CK 100/05, Sad Najwyzszy zwrécit uwage, ze ,bardzo pdine przystapienie przez
Odwotujagcego do procesu sktadania oferty wyczerpuje znamiona co najmniej lekkomysinosci.
Oceny tej nalezy dokonywac¢ w odniesieniu do dyspozycji art. 355 § 2 kc., tj. zawodowej
starannosci wykonawcy.” Rowniez w orzecznictwie Krajowa Izba Odwotawcza zwraca uwage, ze
wykonawca powinien dba¢ o swoje interesy od wszczecia postepowania. Uzasadnienie zmiany
terminu sktadania ofert faktem ze jakakolwiek firma wyrazita chec¢ przystapienia do tematu jest
jawnym faworyzowaniem jednego oferenta.

Odp: Zamawiajacy zaprzecza jakoby zmiana terminu miata faworyzowac jednego z wykonawcow.
Przedmiotowa zmiana terminu ma dokladnie odwrotne zastosowanie niz zasugerowane w pytaniu.
Zamawiajgcy nie dokonat przedtuzenia terminu na sktadanie ofert dla zwiekszenia szans autora opisu
przedmiotu zamowienia, tylko ze wzgledu na prébe zréwnania szans innych potencjalnych
wykonawcow startujgcych w przetargu. Zmiana terminu sktadania ofert wynika z art. 31d ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.).

Jednoczesnie informujemy, iz zgodnie z oSwiadczeniem ziozonym przez Mires Sp. z 0.0. Sp. K.
nie dysponuje on innymi informacjami uzyskanymi w trakcie przygotowywania opisu przedmiotu
zamowienia, ktdre nie zostatby zawarte w dokumentacji zatgczonej do postepowania.

Czy z uwagi na chec przystgpienia innych oferentéw ktorzy nie zdaza przygotowac oferty w
terminie wskazanym w SIWZ Zamawiajgcy rowniez zaktada Modyfikacje SIWZ i przesuwanie
terminu sktadania ofert?

Odp: Nie. Wyjasnienie patrz odpowied? na pytanie nr 39.

Czy zamawiajacy powyzszym dziataniem nie narusza zasad uczciwej konkurencji oraz czy nie widzi
realnego zagrozenia nie udzieleniem przez Wykonawce projektu (i jak sie na podstawie
ogtoszenia w sprawie zmiany SIWZ okazato potencjalnego uczestnika niniejszego postepowania
przetargowego) rzetelnych informacji na temat razgcych brakow w udostepnionej dokumentacji
projektowej, ktére to braki zostaty wskazane w naszych pytaniach do Zamawiajacego z dnia
20.05.2020r — 30 pytan odnosnie doprecyzowania zakresu zadania i uzupetnienia dokumentacji —
do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi oraz z dnia 22.05.2020r.- 8 kolejnych pytan do dnia
dzisiejszego bez odpowiedzi. Istnieje obawa co do faktu ze potencjalny Wykonawca a
jednoczesnie autor projektu nie bedzie zainteresowany wyjasnieniem poruszonych kwestii ktdre
skutkowa¢ beda nieprawidtowym wyliczeniem ceny przez innych uczestnikow postepowania badz
ograniczeniem konkurencji w postaci rezygnacji potencjalnych Wykonawcow ktérzy nie podejda
do tematu ofertowania z Uwagi na niekompletna dokumentacje?



42.

43.

Odp: Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami PZP i zapewniajgc zachowania zasad uczciwe]
konkurencji zapewne nie narusza jej zasad — patrz odpowied? na pytanie nr 39. Jednoczesnie
informujemy, iz wszystkie odpowiedzi na pytania zostang upublicznione w dniu 4 czerwca 2020 1.

Czy i kiedy Zamawiajgcy udostepni brakujace elementy dokumentacji i odpowie na zadane
pytania?

Odp: W przetargu zostaly zadane tacznie 43 pytania. Odpowiedzi na wszystkie pytania zostang
udostepnione 5 czerwca 2020 roku.

W zwigzku z waga zadanych pytan i fundamentalnym znaczeniem dla sposobu i zakresu
kalkulowanych prac prosimy o informacje czy Zamawiajacy przewiduje dalsze przedtuzenie
teiminu sktadania ofert w zwigzku z niemozliwoscia prawidtowej wyceny oferty z uwagi na braki
w dokumentacji?

Odp: Tak. Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert.

‘{/y)’}'lm Wisniewska






