Nr DFA.331.1.2020
Wz6r umowy — zat. nr 8 do SIWZ

zwanym dalej ,, Wykonawcg”
zwane dalej ,,Stronami” lub odpowiednio ,,Strong”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych
(dalej powotana jako ,,ustawa pzp”) —,,przetarg nieograniczony”.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Roboty budowlane i instalacyjne dotyczace wentylacji i klimatyzacji”.

2. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane i instalacyjne dotyczace wentylacji i
Klimatyzacji. Caty budynek, z wyjatkiem wybranych pomieszczen, jest objety wentylacja
mechaniczng nawiewno - wywiewng, pracujaca ciggle z ostabieniem wydajnosci do 50% w
czasie nieuzytkowania lokali. Przedmiot umowy obejmuje w szczeg6lnosci nastgpujacy
zakres prac:

1) dostawa i montaz central wentylacyjnych

2) dostawa i montaz regulatoréw VAV wraz z czujnikami CO2, temp. i wilgotnosci
3) dostawa i montaz wyrzutni

4) dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z ksztattkami

5) dostawa i montaz przepustnic

6) dostawa i montaz klap ppoz.

7) dostawa i montaz agregatow skraplajacych - systemy VRF

8) dostawa i montaz uzbrojenia nawiewno-wywiewnego

9) dostawa i montaz izolacji termiczno-akustycznej.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych
(zataczniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, sztukg
budowlana, na podstawie ogledzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez
Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczattowym.
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5. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:
1) SIWZ wraz z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robo6t budowlanych,
2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg,
3) tabela wynagrodzenia ryczaltowego z rozbiciem na poszczegolne elementy
zadania/rodzaje robot.

6. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchi¢ wazno$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
1) Umowa,
2) SIWZ — dokumentacja projektowa,
3) SIWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia, osob wykonujacych
wskazane ponizej czynno$ci zwigzane robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia:

1) czynno$ci fizyczne i obsluga maszyn przy robotach ogolnobudowlanych
zwigzanych z instalacja wentylacji i klimatyzacji.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 7 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlno$ci osobom przebywajgcym na terenie
placu budowy.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 7 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do skladania os$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
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przedmiotu umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami dot.
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 7 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 10 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane begdzie rowniez jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 7 czynno$ci Zmawiajagcemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.

Przedmiar robot zostat wreczony Wykonawcy jako material pomocniczy nie stanowigcy
podstawy wyceny i zostat zweryfikowany przez Wykonawce.

Jezeli w przedmiarze robdt nie zostaty ujete wszystkie niezbgdne materiaty i naktady pracy
lub zostaty ujete w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w projekcie, jedynie stosujac materiaty i rozwigzania techniczne przyjete w
przedmiarze rob6t jezeli w projekcie nie wskazano zadnych materiatow lub rozwigzan
technicznych (informujac Zamawiajacego o istniejacych rozbiezno$ciach na piSmie co
najmniej 3 dni przed planowanym przystgpieniem do prac uzupelniajacych lub
dodatkowych). Wykonawca nie moze wykona¢ prac uzupetniajacych i dodatkowych bez
uzyskania zgody Zamawiajagcego. Zamawiajagcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na
wykonanie prac uzupehiajacych lub uzalezni¢ ich wykonanie od sporzadzenia przez
Wykonawce kosztorysu obejmujacego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych
prac bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za ich
wykonanie.

§2
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1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materialow, urzadzen i przy
pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

2. Wszystkie podstawowe materialty budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty,
swiadectwa jakosci, atesty itp. ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

3. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy i powinny zosta¢ usuni¢te 1 wywiezione staraniem i na koszt
Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagrazaé
srodowisku naturalnemu.

§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowaé umowy i zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej
wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze zlozy¢ sprzeciw wobec
wykonywania robot przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647" k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostatl zgloszony Zamawiajagcemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba
ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt
podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
podwykonawce. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy 1 wykonawca okreslili w umowie, zawartej] w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, szczegdlowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust 2, wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cz¢sciag dokumentacji
dotyczace] wykonania robdt okreSlonych w  projekcie umowy  tacznie z pisemnym
zgloszeniem szczegdlowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca.
Jezeli zgloszenie szczegdlowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca
zostanie dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czes$cig dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t
okreslonych w projekcie umowy  w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowigzkow wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty
budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o0 zamiarze zawarcia umowy
przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawcg jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej
tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz
oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i
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dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcy)
zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o§wiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni
od ich zawarcia jednak nie p6zniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu szczegdtowego przedmiotu tych robdt lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcag lub projektu umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawca) za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot jedynie
w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajacy ztozy wyrazne 1 jednoznaczne pisemne oswiadczenie o przyjeciu
odpowiedzialno$ci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawarta umowa podwykonawstwo
spetniajagcag wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na przyjecie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

. Postanowienia § 3 umowy stosuje si¢ odpowiednio do projektow umow i uméw z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektéw anekséw 1 aneksow do zawartych umow z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nast¢pujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktéorych niespetnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mies$ci¢ si¢ w
zakresie okreSlonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamodwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga przewidywa¢ lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jako$ci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;
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Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze byc¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w cze$ciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czgs$¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czg¢sci). W przypadku wynagrodzenia platnego
jednorazowo termin wymagalnos$ci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dtuzszym
niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
platnych w czgdciach, termin wymagalno$ci poszczegdlnych czegsci, z wyjatkiem
ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcow robdt budowlanych oraz wykonawcow
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢
wieksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcoéw robot budowlanych nie moze by¢
wigksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dalszych i kolejnych podwykonawcow robot budowlanych
nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robot
budowlanych lub dalszego podwykonawcy.

Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przyslugujace ~ Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcéw), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za Kkorzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzgdzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢
o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy i1 beda potragcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o zaptatg wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przyshugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaplaty wynagrodzenia w tej cz¢sci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Nr DFA.331.1.2020
Wz6r umowy — zat. nr 8 do SIWZ

Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegodlnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

Termin wymagalno$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czgsci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt 3);

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia 1 wygasa roszczenie o zaptate
wynagrodzenia w czeSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia,

Odbioér koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze 16zni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane,
tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ czes$¢
prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowg [w tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze$S¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajacego badz na podstawie czynnikow cenotwoérczych wskazanych w § 8 ust.
16 umowy oraz danych z przedmiaru robot (jezeli przedmiar byt zataczony jako materiat
pomocniczy do SIWZ), badz w inny uzasadniony sposob];

na podwykonawce i1 dalszego podwykonawce musi zostaé natozony obowigzek
przedktadania tacznie ze zgloszeniem Zamawiajgcemu szczegdlowego przedmiotu
robot budowlanych, ktore maja wykonywaé dalsi podwykonawcy takze projektow
uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czegscig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w  projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek
sktadania projektéw umow 1 poswiadczonych kopii zawartych umoéw 1 innych
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dokumentow na zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zadania od
Zamawiajacego;

17) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umow o dalsze
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem bgdg roboty budowlane, ktérych niespetnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bgda roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy lub przedlozenie umowy w terminie ale nie speiniajgcej wymagan
wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich pos§wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedkladania raportu Zamawiajagcemu (w trybie okreslonym w § 16) , zawierajacego
informacj¢ czy Wykonawca zawarl lub zamierza zawrze¢ umowe @z
podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe¢ z dalszym podwykonawca.

13. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy
(wynagrodzenia ryczaltowego), a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00
zt netto — to o wartosci rownej lub wiekszej niz 50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacje¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto i brutto) i czy zostato
zaplacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglgdnia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest
wymagany /protokotu z przerobu do faktury przej$ciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej
umowy badz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania
od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz
wszelkich niezbgdnych oswiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadnos¢ lub
wysokos¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, — w
tym w szczegbdlnosci umow, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencii itp.
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16. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z zadnego z obowiazkéw wynikajacych z umowy lub przepisow prawa.
Przedtozenie raportu nie zwalnia w szczeg6élnosci z obowigzku przedtozenia projektow
umow o podwykonawstwo i1 pos§wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o
podwykonawstwo.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczg¢cia robot zobowigzany jest do umieszczenia w

widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
tablicy informacyjnej o tresci: ,,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci
zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcow i szczegolowego przedmiotu robot przed
przystgpieniem do wykonywania robot przez podwykonawcow w trybie okreslonym w
zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcq oraz z zachowaniem obowiqzujgcych
przepisow. Niedopelnienie powyzszego obowiqgzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej
odpowiedzialnosci Inwestora za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach
nie mniejszych niz 50x30 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

§ 4

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastgpujaco:

1) rozpoczecie z dniem zawarcia umowy,
2) zakonczenie — 90 dni od dnia podpisania umowy.

§5

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

N

udostgpnienie budynku w niezbedny zakresie do prowadzenia spraw. Zamawiajacy
podkresla i przedmiot umowy bedzie realizowany w czynnym budynku. W zwigzku z czym
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z ograniczonym czasowo dostepem do catos$ci instalacji.
odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umowa;

zaptata umowionego wynagrodzenia.

§ 6

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1.

2.

projekt, przygotowanie i organizacja terenu budowy,

wykonanie przedmiotu okre§lonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

. zapewnienie 1 przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia;

. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem W

zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie stalej obecnosci na terenie
inwestycji w czasie prowadzonych robdot budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej i
nadzorujacej pracg pracownikow Wykonawcy lub innych 0s6b wykonujacych czynno$ci na
placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej
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osoby lub 0s6b, podajac ich imiona i nazwiska niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub
niezwtocznie po dokonanej zmianie;

6. opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
robot budowlanych — o ile jest niezbedny;

7. zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caty okres trwania budowy;
8. zrealizowanie wlasnym kosztem 1 staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z

podlicznikami;

9. informowanie Zamawiajacego o problemach i okolicznosciach mogacych wptyna¢ na
jakos$¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

10. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

11. Przygotowanie tabeli wynagrodzenia ryczattowego z rozbiciem na poszczeg6lne elementy
zadania/rodzaje robdt, o ktorym mowa w § 8 ust. 2. Tabela stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

§7
1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy nadzor nad inwestycja z
ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ beda:
1) oo
2)

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji osob
wskazanych w ust. 1 dotyczacych prawidlowosci wykonywania przedmiotu zaméwienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostgpni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamdwienia
przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Nieprzedtozenie zgdanej dokumentacji warsztatowej skutkowac bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

5. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy nadzor nad inwestycja z
ramieniaWykonawcy prowadzi¢ beda:
1) - kierownik robot z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi;
2) i - kierownik robot z uprawnieniami sanitarnymi;
3) - kierownik robdt z uprawnieniami w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
§ 8

10
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1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w wysokosci
.................... zk brutto (stownie: ...........ccc.eeeveeeeiieevieennennnn. ), Z zastrzezeniem ust. 2.
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Cato$¢ wynagrodzenia (po uwzglednieniu
wczesniej zaptaconych kwot na podstawie faktur przejsciowych) bedzie ptatna po
wykonaniu zgodnie z umowa i odebraniu catosci przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust.
20, 21 i 22. Zamawiajacy przewiduje wyplatg czeSci wynagrodzenia na podstawie faktur
przejsciowych, z zastrzezeniem § 10 ust. 1 zdanie drugie.

2. Tabela wynagrodzenia ryczaltowego =z rozbiciem na poszczegdlne elementy
zadania/rodzaje robot stanowi zatagcznik nr 2 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma na celu
uzyskanie przez Zamawiajacego danych o wysokosci wynagrodzen za dane roboty dla
prowadzonych przez Zamawiajacego obliczen statystycznych, a ponadto stuzy jedynie:
uzyskaniu informacji o zakladanej wysoko$ci wynagrodzenia za dane roboty oraz
pomocniczo okresleniu, zgodnie z § 8 ust. 16 lit. b umowy, wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku odstapienia od czeéci umowy, a takze pomocniczo
dla okreslenia goérnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. Kwoty wyszczegolnione w tabeli nie mogg i nie beda
stuzyty innym celom, w szczeg6lnosci nie mogg i nie beda stanowi¢ podstawy okreslenia
wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawcow. Brak w tabeli w kolumnie oznaczonej
,»Wyszczegolnienie robot” opisu odnoszacego si¢ do robot, ktoérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania cato$ci przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do
wystepowania z roszczeniem o podwyzszenie wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego
W umowie.

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur przejsciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 x w miesigcu 1 faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur
przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, z
zastrzezeniem ust. 9, z tym, Ze bedzie stosowane to z ograniczen, ktore bedzie
powodowato obowigzek wystawienia faktur na nizsza kwotg.

4. Wykonawca ma obowigzek nie cze$ciej niz co miesigc przedstawiaé Zamawiajgcemu
protokot przerobowy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robét (stanowiacy
podstawa do wystawienia faktury przej$ciowej /faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co
najmniej nast¢pujace dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwotg (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzadzenia
protokotu.

Protokot przerobowy dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca ma obowigzek nie czgdciej niz co miesige przedstawia¢ Zamawiajgcemu
protokot przerobowy, o ktorym mowa w ust. 4 (rozszerzony), potwierdzajacy procentowy
zakres wykonanych robot (stanowigcy podstawa do wystawienia faktury przejSciowej
/faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac 1 za jakg kwote (netto 1 brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzadzenia
protokotu,

11
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- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto 1 brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokot przerobowy rozszerzony dla swej waznos$ci musi by¢ potwierdzony przez
Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu protokolu przerobowego
rozszerzonego poczawszy od miesigca nastgpnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca
zawart umowe z podwykonawca, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej bedzie protokot odbioru
robot potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt (odpowiednio protokédt
przerobowy lub protokot przerobowy rozszerzony), podpisany przez Zamawiajacego Oraz
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 10, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce z
natozonych obowigzkow okreslonych w umowie, o ktéorych mowa w § 3 ust. 12-17,
potwierdzone przez Zamawiajacego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznos$ci
w poczet wynagrodzenia na podstawie faktur przejSciowych jest przedstawienie dowodu
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktéorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy pzp, biorgcym udzial w realizacji czgsdci
zamowienia, za ktorg poprzednia cze¢$¢ wynagrodzenia zostata wyptacona.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegdlnosci o zaptacone naleznosci na podstawie
faktur przejsciowych) wyptacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku
wykonania obowigzkow przez Wykonawce zgodnie z umowsa. Podstawa do wystawienia
faktury koncowej bedzie protokot odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej
»protokotem koncowym”) bezusterkowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez
Komisj¢ odbioréw powolang przez Zamawiajacego, ktorego zalacznikiem bedzie
odpowiednio koncowy protokot przerobowy lub koncowy protokét przerobowy
rozszerzony oraz o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 10, a takze wywiazanie si¢ przez
Wykonawce z natozonych obowigzkow okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3
ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg czgsci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca, niezaleznie od obowigzkow wskazanych wyzej, przedlozy Zamawiajacemu,
przed terminem platno$ci kazdej faktury (przejsciowej lub koncowej), dowod dokonania
zaptaty kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wskazanych w protokole przerobowym bedacym podstawa do
wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu
zaplaty) wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajagcy moze
wstrzymac¢ zaptate kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktore nie zostalo im zaptacone, do dnia otrzymania dowodu
zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia
po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czesci naleznosci z faktury przejsciowej lub
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koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaptaty
wskazanej w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wygasnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiajgacego w odpowiedniej czesci.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), suma
naleznosci z faktur przejsSciowych dla Wykonawcy nie moze by¢é wyzsza niz kwota
stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszona o sum¢ kwot
pelnych ryczattowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow  (takze
niewymagalnych), wynikajacych z uméw o podwykonawstwo taczacych podwykonawcodw
z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami), a nie
zaplaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

10. Obowiagzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej
Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcoéw
(wraz z kopiami wszystkich dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcy (i
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), zlozonych
w dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, co najmniej o tresci:

pr e e e ARIA o
Centrum Nowoczesnosci Miyn Wiedzy

ul. Wiadystawa tokietka 5
87 — 100 Torun

Dzialajgc W imieniu  ............ccoociii it ittt et e e e, (pelna nazwa
podwykonawcy), ul. ...............; NIP ..................... oSwiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ............................ jestem wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ... .................... i iqczy mnie z . e e
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. Vo AP e, Umowy ta nie zostala
zmieniona.

2) zgodnie z umowq, o ktorej mowa w pkt 1, wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy

WYNOSE v veeeee 2l (e zt netto plus ........ podatek VAT), w tym wynagrodzenie
zafakturowane na dzien skladania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie
izt (e zt netto plus ........ podatek VAT), podatnikiem podatku VAT jest
Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaplaczi Podwykonawcy
- na podstawie faktury ......................kwote ........... Zwdniu .............
- na podstawie faktury .....................kwotg ........... Zwdniu ............
- na podstawie faktury ... ............ kwote .......... Ztwdniu ..............
b. pozostata do zapialy ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcg kwota .. . ..z, z tego
kwota — ..o.coeiii ..zt jest wymagalna (termm zaplaty uptyngt
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...) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna
(termin ptatnosci to ................... )

C. (ewentualnie) kwota ... ... ... .. zl ]est sporna ngdzy Wykonawcq a Podwykonawcq i
kwota ta jest nalezna zdanlem Podwykonawcy na podstawze PPN |
przystuguje z tytutu .. .

d. wynagrodzenie obejmujqce roboty/ dostawy wykonane i nlezafakturowane na dzien
sktadania niniejszego oswiadczenia wynosi tqcznie ....................z1 (........ zt netto plus
........ podatek VAT),

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach
w tym w szczegolnosci.:

a. Faktury nr.. . Y AR

b. Protokoly odbloru z dma e zdRi@ i T

C. Oswiadczenia Wykonawcy z dma IS A

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dma ST A,

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... ......... i ..........potwierdzajgce otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty.

f.  (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw / dalszych
POAWYKORAWCOW) ... vt e e e e e e e e e

Podwykonawca .
Wykonawca PotW|erdzam stan faktyczny i prawny

L]

badz oSwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda os$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 10 z kompletem
dokumentow, a takze niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowigzkoéw
okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi podstawe do
wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje
powstania opoOznienia po stronie Zamawiajagcego w zaplacie wynagrodzenia (lub
nalezno$ci na podstawie faktur przejsciowych), a termin na zaptat¢ biegnie od dnia
otrzymania o$§wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentow byl jedyna
podstawa wstrzymania ptatnosci.

11. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$§¢ za zaplate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(spetniajacg warunki okre§lone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. Zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w zdaniu poprzedzajacym, nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania zadania zaptaty wraz
z fakturg lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajagcymi zasadno$¢ i wysoko$¢ zadania.
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Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptlaty catosci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego
na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zadania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentow i
informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajagcego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu calg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w
tym obejmujgca ewentualne odsetki i inne naleznosci) i zaptaci dodatkowo odsetki liczone,
jak za opoznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegolnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelno$¢ wzgledem Wykonawey z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury W
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych
na powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych, ustug lub dostaw, Wykonawcy bedzie
moglto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na
podstawie odrgbnej umowy.

Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtérzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci
robot, odbywac si¢ bedzie wg zasad okreslonych ponize;:

uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz wynagrodzenie
to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze, ktorych zastosowanie
pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 za calty przedmiot
umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikéw cenotwdrczych nie moze by¢
wieksza niz:

R-g = 16zt

Kp (R+S) = 70 %

Kz (odM)= 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

b) uzgadnianiec mi¢dzy stronami pomniejszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 w

przypadku rezygnacji z czg¢$ci robot badz rozliczenia robot wykonanych w przypadku
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odstgpienia od umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz kwota
pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe
wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysokos¢
czynnikéw cenotworczych nie moze by¢ mniejsza niz:

R-g = 16zt

Kp (R+S) = 70 %

Kz (od M) = 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

oraz z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy odstgpienie dotyczy¢ bedzie calosci robodt
okreslonych w tabeli w danej pozycji woéwczas kwota pomniejszenia obliczona z
zastosowaniem wskazanych wyzej zasad nie bedzie nizsza niz wskazana przez
Wykonawce w tabeli, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Uwaga:

w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ rozliczenia robodt
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen rynkowych
dla poszczeg6lnych grup robot i kosztow.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych
z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu umozliwienia
whniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelno$ci w tym wierzytelnosci
przysztej (w szczegbdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ dowolng swoja wierzytelnos¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu
wymagalnosci zbytej wierzytelno$ci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ wierzytelno§¢ przyslugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé
Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ust¢pu dotycza takze wierzytelnosci z
tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnos$ci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem jakiegokolwiek
$wiadczenia pieni¢znego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki
do wystgpienia z wnioskiem o ogloszenie upadtosci, moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawce (w calo$ci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (speiniajacej
wymagania o jakich mowa w art. 649" 1 nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajagcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45
dni od dnia otrzymania zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych w tym zakresie przepiséw dotyczacych podatku VAT.
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20. Zaptata wynagrodzenia nastgpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram rzeczowo—finansowy uwzgledniajacy zatozenia okre§lone w § 4 1 § 8
umowy opracuje w terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca i przedstawi do
zaakceptowania Zamawiajgcemu. Termin zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego okres$la si¢ na 7 dni od dnia jego otrzymania.

§9

Zamawiajagcemu w trakcie trwania umowy przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robot
(umowne prawo odstgpienia od cze$ci umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwote
wyliczong zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 16 lit. b. W takich wypadkach Wykonawcy nie
przystuguja kary umowne okreslone w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 14 pkt4 umowy.

§ 10

1. Odbior koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezbgdnych
dokumentoéw. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania czgsciowo wykonanych
robot i nie jest zobowigzany do zaplaty za cze¢$ciowo wykonane roboty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktérym mowa w § 4 strony uznawaé¢ beda dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczego6lnosci
wykonanie jakichkolwiek czesci robot niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwatoby dluzej niz 14 dni lub
wymagatoby wykonywania robot uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub jego
czesci;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy W terminie mimo
zgloszenia gotowos$ci do odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 4,

Z zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia w terminie nie dluzszym niz 14 dni, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowos$ci do odbioru koncowego,

2) Jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade i nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto 1 Zamawiajacy
ma prawo albo odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od
umowy odstapic,

3) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru
do czasu ich usunigcia,
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4) jezeli wady sg istotne i nie dadzg si¢ usung¢ lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca
nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapic,

5) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa dluzej niz
14 dni lub ich usunigcie wymagaloby nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne i umozliwiajg

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
b) wedlug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odméwi¢ dokonania odbioru
1 zgda¢ wykonania catosci lub czeéci przedmiotu umowy po raz drugi,

z zastrzezeniem ust. 8.

4. Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuni¢cia wad
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usuniecia, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,

z zastrzezeniem ust. 8.

5. Odbioru dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

6. Zaprotokot koncowy bezusterkowy uznaje sie:
- protokdt koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
- protoko6t koncowy, w ktérym potwierdzono usunigcie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.

7. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci 1 jakos$ci
I nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

8. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dluzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usunig¢cie wad przedmiotu umowy. Wowczas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie miatl zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajacego w drodze
jednostronnego o$wiadczenia termin.

10. Strony ustalaja, ze z dniem bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy na
Zamawiajacego przechodza wszelkie prawa majatkowe do przedmiotu umowy w celu
umozliwienia Zamawiajacemu uzytkowanie elementéw przedmiotu umowy, a takze z tym
samym dniem przechodza na Zamawiajacego takze obowiazki oraz ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji wynosi 4 lata (z tym, ze na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez
Wykonawce — termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak
nie krocej niz 2 lata ) i liczy si¢ zarowno dla robot budowlanych jak i dla urzadzen
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wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 5.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
rekojmi WYNosi veeeeeeeeneeenns (okres rekojmi okreslony przez Wykonawce w ofercie,
lecz nie mniej niz 60 miesiecy oraz nie wiecej niz 72 miesiace) i liczy si¢ zarowno dla
robot budowlanych jak i1 dla urzagdzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce
- od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy -
poszczegbdlnego Etapu.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na piSmie w terminie 3 miesigcy od ich wykrycia.
Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji
lub rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie Wwyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego na piSmie o fakcie usunigcia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usuniecia. Usunigcie wad/usterek, o
ktérych mowa powyzej zostanie potwierdzone ,,protokolem usunigcia wad/usterek”,
podpisanym przez Zamawiajgcego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od
poinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek. Zbadanie
przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie
odbioru nie pozbawia Zamawiajagcego uprawnien z r¢kojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszlo pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostata stwierdzona przed uptywem terminu rekojmi, domniemywa si¢, ze wada lub jej
przyczyna istniala w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 13 niniejsze] umowy oraz powierzy¢ usuni¢cie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego, takze przed zgtoszeniem zadania dokonania naprawy. Zamawiajacy w
szczegolnosci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub rekojmi zada¢ wymiany
wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odtaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne
od wad, a nadto, w ramach uprawnien z r¢kojmi, zlozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia albo o odstapieniu od umowy lub jej czesci. Jezeli Zamawiajacy zadat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do zloZenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czesci albo o obnizeniu wynagrodzenia
rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia
wady.

5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatacznik do protokotu koncowego. W przypadku niedostarczenia
przez Wykonawce dokumentdéw gwarancyjnych na urzadzenia wbudowane/zamontowane
przez Wykonawce w tresci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie 4 lata od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

6. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.
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7. Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporzadzenie
adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub doreczenie o$wiadczenia w sposob
okreslony w § 16 ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na
dzien przypadajagcy w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzié
protokot odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwolywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow gwarancyjnych
(w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w
przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego dorgczonego w sposob okreslony
w § 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réowniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji jakos$ci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca polozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania
czy zamiany rzeczy na wolna od wad oraz inne koszty zwigzane z usunigciem wad czy
usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

11. Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang ptyndw, czgsci
itp., od ktorych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji
beda wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie traci uprawnien z
tytulu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynnos$ci konserwacyjnych
dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowit
wykonania lub sfinansowania tych czynno$ci w okresie gwarancji, a wykonanie tych
czynnosci Wykonaweca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

12. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dotaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentoéw
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych
przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

13. Wrgczenie Zamawiajagcemu gwarancji producenta, ktéra moze zawiera¢ postanowienia
odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy 1
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§ 12
1. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. W KWOCIE ..ccvercveeesuercnnnee 7k
W FOrMIE: i
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2. Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciggu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 %
zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi.

§13

1. W przypadku, gdy z przedlozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem beda dostawy lub ushugi wynikaé bedzie termin zaplaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci rownej wynagrodzeniu wynikajacemu z
zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy W stosunku do terminu okreslonego w §
4 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzief
opdznienia,

2) Opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji W wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia liczony
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) Odstapienie od cato$ci lub niewykonanej czeSci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nieusuni¢cie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w
terminie 14 dni lub w dhuzszym technicznie uzasadnionym terminie Wyznaczonym
przez Zamawiajacego 0d ich wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisjg w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia,

5) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,1 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opoOznienia,

6) Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokos$ci
0,05% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w
pkt 5 1 6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub
zmiany)  wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zawrze takg umowg);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z umowy, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia,

10) Niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b  wykonujacych wskazane w § 1 ust. 7 umowy
czynnos$ci w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
rébwniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 7
czynno$ci. Kara ta przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli
przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca
nie zatrudnia lub nie zatrudnial na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 7 czynnosci;

11) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnos$ci na terenie placu budowy
osoby wyznaczonej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za
nieobecnos¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

. Zamawiajacy placi Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 8 ust. 1;

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach

ogo6lnych.

Zamawiajagcemu oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadku zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni.

Strony, zgodnie z art. 473 K.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcey i przyjmuja, ze

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu
wykonania obowigzkow takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawcg. Zamawiajacy domagajac si¢ zaptaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze
zwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci za opoznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym
powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie Ilub zaniechanie
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy na co ten wyraza zgode.

§ 14
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Oprocz wypadkdw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej czesci
w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby cz¢$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacjg¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1
tydzien pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu w terminie projektow umow o
podwykonawstwo lub nie przedstawil w terminie kopii uméw o podwykonawstwo lub
nie przedstawil dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § 8 ust. 10 Iub §
8 ust. 18,

6) Zajdzie konieczno$¢  wiclokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia ryczaltowego,

7) Wykonawca sktadatl falszywe oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajagcemu
o$wiadczeniach i dokumentach okreslonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie zast¢puje podmiotu, z
ktorego zdolnos$ci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystal lub Wykonawca
nie zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia ( jezeli
zajda okoliczno$ci wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).

1.1. Odstgpienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastapi¢ w terminie
najpozniej 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w
przypadkach wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie najp6zniej 90 dni od
powzigcia wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w
terminie najpo6zniej 30 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub
zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od upltywu terminu na zaptatg faktur okre§lonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstapienia.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowigzki
szczegotowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot
wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) wraz z
przedmiarem robdt i kosztorysem powykonawczym na dzien odstgpienia od umowy, do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku niedopetienia przez Wykonawce
tego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokoét
inwentaryzacji wraz z przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym, o ktorych
mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
takim przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli bylo
whniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2,3, 4,5, 6, 7,
81 9 sa zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich  zaistnienie.

§15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
stron umowy.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

b) zamiany materiatbw przewidzianych do wykonania robot w stosunku
do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowe;;

€) mozliwosci powierzenia wykonania czgsci robot podwykonawcy robot, ktorych
zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materialdw, urzadzen, rozwigzan lub
technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji
projektowej 1 polega¢ bedzie na zastgpieniu ich materialami, urzadzeniami,
rozwigzaniami lub technologiami roéwnowaznymi w przypadku zaistnienia
okolicznosci uniemozliwiajacych, znacznie utrudniajacych lub oczywiscie
Swiadczacych o niecelowosci nieracjonalno$ci pozyskania materiatow, urzadzen,
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rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci takich jak zaprzestanie produkcji,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia, ktoéra spowodowana bedzie :
a) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,

b)

d)

terenowych, w szczegolnosci:

- klesk zywiotowych;

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczeg6lnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy
prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytladowaniami atmosferycznymi;

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentoOw;

- niewypalow i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe
itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

wystapieniem nastgpstw dziatania organow administracji, ktore w szczegdlnosci

dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakres$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegdlno$ci
majacych miejsce  w modernizowanych 1 remontowanych obiektach, gdzie
realizacja rob6t uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika,
badz realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspdlnym placu
budowy, a takze w przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy
na czas realizacji rob6t dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym
prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw;

zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot
z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego

oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwos$cia prowadzenia prac, W
szczegoOlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na teren
budowy spowodowany awariami, remontami  lub przebudowami drog
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dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatow lub urzadzen
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;

f)  wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w
szczegolnosci dotyczy¢ beda:
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
- konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;
- przediluzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.;

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie :

- zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow
wykonania zamowienia po stronie Wykonawcy,

- zmiang stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

5) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany skladu osobowego zespotu
nadzorujgcego inwestycje ze strony Zamawiajgcego (zmiana ta wymaga jedynie
dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego);

6) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu;

8) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydluzenia) terminu okre§lonego  w
§ 10 ust. 81 § 11 ust. 3, z przyczyn niezaleznych od obu stron (zmiana ta wymaga
jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego
zawierajgcego nowy termin);

9) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany skladu osobowego zespolu
kierownikow robot nadzorujgcego inwestycje ze strony Wykonawcy(zmiana ta
wymaga aneksu) Zmiana w zakresie kierownikdéw robot jest dopuszczalna tylko w
wypadku zastepstwa przez personel ktory posiada stosowne uprawnienia.

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, strona inicjujgca zmiane¢ przedstawi:
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- projekt zamienny zawierajagcy opis proponowanej zmiany wraz z informacja
o koniecznos$ci zmiany pozwolenia na budowg,
- przedmiar i niezbedne rysunki.

5. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniajace ewentualng zmiang wynagrodzenia.

§16

1. Wszelkie zmiany i uzupehlnienia niniejszej umowy oraz zatacznikow, stanowigcych
integralng cz¢sci umowy dla swojej wazno$ci wymagaja pisemnego aneksu, z tym, ze dla
dokonania zmiany os6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za
zwrotnym po$wiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o§wiadczenia zawierajacego dane
nowych os6b nadzorujacych inwestycje, natomiast dla wydtuzenia terminu okreslonego w
§ 10 wust. 81§ 11 ust. 3 wystarczy przestanie przez Zamawiajacego listem poleconym za
zwrotnym pos$wiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy oswiadczenia zawierajacego
nowy termin.

2. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzadzane w
jezyku polskim i bedg dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane
ponizej:

1) dla Wykonawcy:

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgcza¢ oS$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajacego: ....................
I adres e-mail Wykonawcy: ... . Zamawiajacego: ................
WYKONaWCy: ......ccoovviiiiieieeieee, , ze skutkiem na dzien wyslania poczty e-mail przez
Strony pod warunkiem, Ze zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu
roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do piagtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy) i potwierdzona listem poleconym nadanym najp6zniej nastgpnego dnia roboczego.

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dor¢czona
z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

4. Strony beda niezwlocznie informowaé o wszelkich zmianach adreséw/ e-maila i numeréw
faksu. Do momentu prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru
faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2
beda uznane za prawidtowo doreczone.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zamowien publicznych.
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6. Rozstrzyganie sporéw wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaja Sadowi wlasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wigza jako
postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust.
4,ust.5; § 14 pkt4; §16; §17.

§ 17

Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

- Zalgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna
- Zalacznik nr 2 - Tabela wynagrodzenia ryczattowego.

Zamawiajacy Wykonawca

Akceptuje wzor umowy

data, podpis
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