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Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w formie odpowiedzi udzielonych 
do pytań w pierwszym postępowaniu 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

1. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego o projekt konstrukcji w zakresie adaptacji istniejących 
konstrukcji wsporczych na rzecz nowych central wentylacyjnych NW1, NW2. 
 
Odp: Zgodnie z opisem technicznym – montaż central za pomocą systemowych elementów 
konstrukcyjnych. Dokładne wymiary i gabaryty dostosować przy zamówieniu pod konkretne wymiary 
central wentylacyjnych 
 

2. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji AKPiA o schematy w zakresie piętrowych 
rozdzielni zasilająco-sterujących regulatorami VAV oraz czujnikami CO2, RH oraz T wskazanych w 
projekcie jako „Szafa rack”. 
 
Odp: Projekty warsztatowe rozdzielni po stronie Wykonawcy. 
 

3. Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji AKPiA o rozwiązanie w zakresie wykorzystania urządzeń 
zawartych w zestawieniu materiałów – pkt. 12.3 opisu: Siłowniki elektryczne z Modbus – szt. 53, 
Czujniki dp z Modbus – szt. 2 
 
Odp: Siłowniki o których mowa, są to siłowniki VAV, ilość zgodnie z zestawieniem 43 
 

4. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych o rozwiązanie w zakresie 
zasilania klap pożarowych wyposażonych w siłowniki. 
 
Odp: Klapy p-poż z topikiem. 
 

5. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji SAP o rozwiązanie w zakresie podłączenie 
klap pożarowych do systemu SSP, w dokumentacji zawarto jedynie schemat stanu istniejącego. 
 
Odp: Po stronie Wykonawcy. 
 

6. Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji BMS o informacje o lokalizacji, protokole komunikacji oraz 
ilości liczników energii elektrycznej jakie należy odczytywać. 
 
Odp: Obecnie jest 5 liczników z wyjściem impulsowym + licznik energetyki. 
 

7. Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji BMS o schemat „rozdzielnicy BMS”. 
 
Odp: Projekty warsztatowe rozdzielni po stronie Wykonawcy. 
 

8. Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji BMS o parametry techniczne jakie ma zapewnić stacja 
robocza (komputer) systemu BMS, którego dostaw wynika z pkt. 12.1 opisu. 
 
Odp: Komputer w dostawie i doborze Wykonawcy spełniający wymogi BMS. 
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9. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji ciepła technologicznego o nastawy zaworów 
równoważących w istniejącym układzie NW3, włączonym do instalacji CT. 
 
Odp: Nastawa zaworu równoważącego na istniejącej centrali NW3 bez zmian w stosunku do istniejącej. 
Hydrocont-R1. DN40 n=6. 
 

10. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji wody lodowej o nastawy zaworów 
równoważących po wyłączeniu z instalacji układów NW1 oraz NW2. 
 
Odp: Nastawy zaworów pod projektant, po wykonaniu instalacji uwzględniając wszystkie kształtki i 
długości rur. 
 

11. Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji wody lodowej o dane techniczne (średnica, opory 
przepływu, sposób montażu) chłodomierzy jakie należy zabudować w instalacji wody lodowej? 
 
Odp: Chloromierz na instalacji wody lodowej: 
Licznik energii cieplnej i chłodniczej wraz z przetwornikiem przepływu. Dopuszczalne temperatury 
pracy od 2 do 50 oC. Zakres pomiaru licznika od 0.6 do 100 m3/h. Przetwornik przepływu o średnicy 
DN40, przepływ nominalny 10 m3/h, strata ciśnienia dla przepływu nominalnego 6 kPa. 
Sposób montażu na rurociągach wody lodowej zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

12. Czy okablowanie do czujników stężenia CO2, RH oraz T, w przestrzeni pomiędzy sufitem 
podwieszonym, a czujnikiem należy prowadzić natynkowo (listwy elektroinstalacyjne) czy 
podtynkowo? 
 
Odp: W przestrzeniach nad sufitem podwieszonym i w innych przestrzeniach o charakterze 
technicznym przewody można prowadzić natynkowo, w przestrzeniach wystawowych przewody 
należy prowadzić podtynkowo. 
 

13. W przedmiarze zapisano, iż czujniki stężenia CO2, RH oraz T winny być wyposażone w wyświetlacz. Czy 
zatem Zamawiający oczekuje czujników stężenia CO2, RH oraz T wyposażonych w wyświetlacze, 
prosimy o wskazanie przykładowych urządzeń? 
 
Odp: Mają być wyposażone w wyświetlacz, Inwestor nie wskazuje producenta. 
 

14. W opisie projektu 8.1. zapisano, iż nastawniki strefowe temperatury oraz wilgotności powinny 
zawierać wbudowany czujnik PIR. Czy zatem zamawiający wymaga, aby czujniki stężenia CO2, TH oraz 
T posiadały funkcję zadajnika (zadawanie wartości) oraz czujnik obecności PIR? 
 
Odp: Bez funkcji zadajnika i PIR 
 

15. Czy w ramach przebudowy rozdzieli RWB2C, należy dokonać również zmiany przekroju połączeń 
elektrycznych wewnątrz rozdzielni, mostów szynowych oraz wyłącznika głównego do zwiększonej 
mocy czy wyłącznie dokonać zmiany amperażu zabezpieczeń? 
 
Odp: Dostosować zgodnie z przepisami. 
 

16. Czy w zakresie instalacji AKPIA central wentylacyjnych oraz systemu BMS, zamawiający wymaga 
przekazania edytowalnej kopii oprogramowania wsadowego sterowników PLC? 
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Odp: Wymaga.  
 

17. Czy włączenie istniejących na obiekcie urządzeń np. agregat wody lodowej, centrala NW3 do systemu 
BMS jest przedmiotem zadania? 
 
Odp: Automatyka istniejących systemów poza zakresem opracowania. 
 

18. Czy uzyskanie projektowanej klasy szczelności istniejących ciągów wentylacyjnych, wykorzystywanych 
w ramach modernizacji jest przedmiotem zadania? 
 
Odp: Badanie szczelności jest wymogiem niezbędnym. 
 

19. Czy w związku z planowany przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, podczas pracy układu NW2, 
zamawiający posiada stosowane odstępstwo, od konieczności zapewniania warunków pracy zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U. 2018 poz. 1286). 
 
Odp: Zgodnie z pismem z UM w Toruniu, projekt modernizacji nie wymaga uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Zgodnie z Prawem Budowlanym nie jest wymagane uzyskanie odstępstwa od 
przepisów techniczno-budowlanych. Dodatkowo, miejsca, w których może dojść do przekroczenia 
dopuszczalnych norm hałasu znajdują się przy szachtach. W miejscach pracy nie dochodzi do 
przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 
 

20. W ekspertyzie technicznej na rysunku nr 6 wskazano, brak izolacji na istniejącym regulatorze VAV, 
wykonanym przez producenta w wersji bez izolacji. Czy wykonanie izolacji na istniejących regulatorach 
VAV jest przedmiotem zadania? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie technologii wykonania izolacji na tego 
typu elementach. 
 
Odp: Nie 
 

21. W ekspertyzie technicznej na rysunku nr 6 wskazano, istniejący regulator VAV w pom 3.10 , a przy nim 
niepodłączony przewód typu UTP. Czy ewentualne podłączenie, wykonania nastaw oraz uruchomienie 
istniejących regulatorów VAV jest przedmiotem zadania? 
 
Odp: Nie. Nowoprojektowane regulatory VAV obsługiwać będą cały układ N1W1 oraz N2W2. 
 

22. Czy wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku dla zapewnienia ochrony nowo 
zabudowanych urządzeń jest przedmiotem zadania? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie projektu 
instalacji elektrycznej o ten zakres. 
 
Odp: Należy wykorzystać istniejącą lub wykonać nową instalacje odgromową zabezpieczającą 
projektowane urządzenia. 
 

23. W ekspertyzie technicznej na rysunku nr 1, wskazano zabudowy lamelowe maskujące przestrzeń 
techniczną na dachu. Czy przedmiotem zadania jest również zwiększenie wysokości oraz ewentualna 
adaptacja lamel maskujących na dachu budynku. Jeśli tak to prosimy o przedstawienie rozwiązania 
projektowego. 
 
Odp: Nie 
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24. W ekspertyzie technicznej na fotografii rozdzielni RWB2C, widoczny jest brak dławików kablowych w 
otworach. Czy należy uzupełnić rozdzielnie o brakujące dławiki kablowe? 
 
Odp: Tak, należy uzupełnić. 
 

25. Czy chłodomierze jakie należy zabudować w instalacji wody lodowej mają być wyposażone w karty 
komunikacyjne, a ich odczyt ma być zapewniony z poziomu BMS? 
 
Odp: Tak 
 

26. W pkt. 12.3 opisu zapisano, iż należy uwzględnić włączenie do istniejącego systemy BMS, a w punkcie 
8.2 jest zapis, iż system BMS ma dopiero być zbudowany. Czy zatem przedmiotem zadania jest 
rozbudowa istniejącego systemu BMS? Czy Zamawiający posiada edytowalną kopię oprogramowania 
systemu BMS do dalszej rozbudowy? 
 
Odp: Przedmiotem zadania jest nowy system BMS 
 

27. W pkt. 8.3 opisu zawarto informacje, iż schematy automatyzacji wraz z liczbą i rodzajem monitorowań 
wskazane są w cz. opracowania ze schematami. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego 
instalacji AKPiA o przedmiotowe schematy, wskazujące schematy automatyzacji central 
wentylacyjnych. 
 
Odp: Projekty warsztatowe rozdzielni po stronie Wykonawcy 
 

28. W projekcie instalacji elektrycznej, zawarto informacje, iż nowe zasilanie dla rozdzielni RWB2C należy 
wykonać przewodem typu H07V2-K, nie jest to przewód o izolacji odpornej na promieniowanie UV. 
Czy należy przewidzieć obudowę trasy kablowej na dachu budynku dla zapewniania ochrony przez 
degradacją izolacji zaprojektowanego kabla przez promieniowanie UV lub przewidzieć wykorzystanie 
kabli o izolacji odpornej na promieniowanie UV? 
 
Odp: Koryta kablowe przykrywane. 
 

29. Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji elektrycznej o informacje skąd zasilany ma być istniejący 
agregat wody lodowej, skoro jego pole zasilające w rozdzielni RWB2C zostało zaadaptowane na rzecz 
agregatu AgrN1 dla centrali NW1. 
 
Odp: Zasilanie istniejącego agregatu bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Agregat tez zasilany 
jest z rozdzielnicy RWB2I. 
 

30. Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji klimatyzacji VRF dla central wentylacyjnych o schemat 
ideowy instalacji freonowej, wskazujący sposób podłączenie oraz średnice rurociągów pomiędzy 
trójnikami, modułami przyłączeniowymi oraz krócicami wymiennika w centrali wentylacyjnej. 
 
Odp: Agregaty do central są zaprojektowane w układzie 1 do 1. Nie ma żadnych trójników. Moduły 
przyłączeniowe zgodnie z opisem technicznym. 

 
31. Prosimy o informację czy materiały i urządzenia z demontażu należy zutylizować czy protokolarnie 

przekazać zamawiającemu i złożyć w wyznaczonym miejscu? 
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Odp: Zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

32. W Projekt Budowlano - Wykonawczy Zmian, Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji w punkcie 6.4 jest zapis: 
"W związku ze zmianą kanałów nawiewnych z wywiewnymi, oraz ze względu na wiek instalacji, 
projektuje się przeprowadzenie czyszczenia kanałów wentylacyjnych systemu N1W1 i N2W2 oraz ich 
dezynfekcja. 
Ponieważ poza czyszczeniem kanałów wskazano iż należy je zdezynfekować prosimy o potwierdzenie, 
że należy przeprowadzić działania bakteriobójcze, grzybo i drożdżobójcze oraz wirusobójcze. 
 
Odp: Należy przeprowadzić dezynfekcję bakteriobójczą. 
  

33. Czy zamawiający wymagał będzie protokół z badań mikrobiologicznych powietrza w kanałach 
wentylacyjnych po przeprowadzonym czyszczeniu i dezynfekcji? 
 
Odp: Tak. 
  

34. W Projekt Budowlano - Wykonawczy Zmian, Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji w punkcie 6.4 jest 
zapis/wytyczna dla kanałów: "Kanały nawiewne i wywiewne biegnące ponad dachem (tłumiące) 
izolowane wełną mineralną półtwardą o grubości 8 cm w płaszczu z blachy stalowej typu Al(80) np. 
typ. 1 firmy Mires Toruń" 
  
Dla możliwości doboru kanałów zamiennych równoważnych, prosimy o udostępnienie karty 
materiałowej produktu z zaznaczeniem jakie parametry tłumienia w danych pasmach częstotliwości 
wykazują projektowane kanały. 
 
Odp: Kanały nie pełnią roli tłumików, są to kanały preizolowane zastępujące normalny kanał plus wełna 
plus płaszcz z blachy. 
 

35. W SIWZ wraz z załącznikami nie załączono projektu konstrukcji pod centrale wentylacyjne, agregaty 
freonowe i instalacje biegnące po dachu - prosimy o uzupełnienie. 
  
Odp: Zgodnie z opisem technicznym – montaż central za pomocą systemowych elementów 
konstrukcyjnych. Dokładne wymiary i gabaryty dostosować przy zamówieniu pod konkretne wymiary 
central wentylacyjnych. 
 

36. W SIWZ wraz z załącznikami nie załączono projektu konstrukcji pod centrale wentylacyjne, agregaty 
freonowe i instalacje biegnące po dachu - prosimy o informację czy projekty konstrukcji są 
przedmiotem zamówienia i zamawiający będzie ich wymagał, ewentualnie czy wystarczający będzie 
dobór i opracowanie techniczne producenta konstrukcji systemowych? 
  
Odp: Zgodnie z opisem technicznym – montaż central za pomocą systemowych elementów 
konstrukcyjnych. Dokładne wymiary i gabaryty dostosować przy zamówieniu pod konkretne wymiary 
central wentylacyjnych 
  

37. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie instalacje biegnące po dachu (w tym instalacje freonowe, CT, 
WL) mają być zabezpieczone płaszczem z blachy aluminiowej? Czy może wytyczna dla płaszczy z blachy 
aluminiowej tyczy się wyłącznie kanałów wentylacyjnych? Wskazuje tu konieczność zastosowania 
blachy aluminiowej. 
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Odp: Instalacje freonowe - brak płaszczy aluminiowych. Zabezpieczenie rurociągów na dachu korytami 
elektrycznymi typu Baks zamkniętymi od góry. Instalacja CT, WL oraz wentylacji - płaszcze z blachy 
aluminiowej. 
  

38. Zgodnie z rzutem pięter, wentylacja transferowa fi 315 między klatką schodową a korytarzem jest z 
jednej strony zakończona kratką fi 315 mm. Prosimy o rozwiązanie projektowe/ sposób zakończenia 
trasferu od strony klapy ppoż. (z drugiej strony). 
  
Odp: Zakończenie kratką wentylacyjną. Kanały obudować płytami STG i dostosować kolorystkę do 
kolorystki klatki schodowej. 

39. W związku z modyfikacją SIWZ z dnia 27 maja 2020r. pkt. 2 o treści „ W związku z uzyskaniem 

informacji, iż Mires Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – wykonawca, 

który brał udział w przygotowaniu postepowania o udzielnie zamówienia (Wykonawca 

dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia) wyraził chęć wzięcia udziału w niniejszym 

postepowaniu dokonuje się wydłużenia terminu składania ofert i dokonuje modyfikacji w 10 pkt 

10.1 SIWZ …” proszę o informacje czy Zamawiający przewiduje jeszcze jakieś formy zmiany zapisów 

SIWZ mające na celu faworyzowanie jednego Wykonawcy w tym przypadku firmy która jest 

odpowiedzialna za wykonanie projektu. Zaznaczyć należy że W wyroku z dnia 22 września 2005 r., 

IV CK 100/05, Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że „bardzo późne przystąpienie przez Odwołującego 

do procesu składania oferty wyczerpuje znamiona co najmniej lekkomyślności. Oceny tej należy 

dokonywać w odniesieniu do dyspozycji art. 355 § 2 kc., tj. zawodowej staranności wykonawcy.” 

Również w orzecznictwie Krajowa Izba Odwoławcza zwraca uwagę, że wykonawca powinien dbać o 

swoje interesy od wszczęcia postępowania. Uzasadnienie zmiany terminu składania ofert faktem że 

jakakolwiek firma wyraziła chęć przystąpienia do tematu jest jawnym faworyzowaniem jednego 

oferenta. 

Odp: Zamawiający zaprzecza jakoby zmiana terminu miała faworyzować jednego z wykonawców. 
Przedmiotowa zmiana terminu ma dokładnie odwrotne zastosowanie niż zasugerowane w pytaniu. 
Zamawiający nie dokonał przedłużenia terminu na składanie ofert dla zwiększenia szans autora opisu 
przedmiotu zamówienia, tylko ze względu na próbę zrównania szans innych potencjalnych 
wykonawców startujących w przetargu. Zmiana terminu składania ofert wynika z art. 31d ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.).  
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Mires Sp. z o.o. Sp. K.  
nie dysponuje on innymi informacjami uzyskanymi w trakcie przygotowywania opisu przedmiotu 
zamówienia, które nie zostałby zawarte w dokumentacji załączonej do postępowania. 
 

40. Czy z uwagi na chęć przystąpienia innych oferentów którzy nie zdąża przygotować oferty w terminie 

wskazanym w SIWZ Zamawiający również zakłada Modyfikacje SIWZ i  przesuwanie terminu 

składania ofert? 

Odp: Nie. Wyjaśnienie patrz odpowiedź na pytanie nr 39.  
 

41. Czy zamawiający powyższym działaniem nie narusza zasad uczciwej konkurencji oraz czy nie widzi 

realnego zagrożenia nie udzieleniem przez Wykonawcę projektu (i jak się na podstawie ogłoszenia 

w sprawie zmiany SIWZ okazało potencjalnego uczestnika niniejszego postępowania 

przetargowego) rzetelnych informacji na temat rażących braków w udostępnionej dokumentacji 

projektowej, które to braki zostały wskazane w naszych pytaniach do Zamawiającego  z dnia 

20.05.2020r – 30 pytań odnośnie doprecyzowania zakresu zadania i uzupełnienia dokumentacji – 
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do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi oraz z dnia 22.05.2020r.- 8 kolejnych pytań do dnia 

dzisiejszego bez odpowiedzi. Istnieje obawa co do faktu że potencjalny Wykonawca a jednocześnie 

autor projektu nie będzie zainteresowany wyjaśnieniem poruszonych kwestii które skutkować będą 

nieprawidłowym wyliczeniem ceny przez innych uczestników postepowania bądź ograniczeniem 

konkurencji w postaci rezygnacji potencjalnych Wykonawców którzy nie podejdą do tematu 

ofertowania z Uwagi na niekompletną dokumentację? 

Odp: Zamawiający działając zgodnie z przepisami PZP i zapewniając zachowania zasad uczciwej 
konkurencji zapewne nie narusza jej zasad – patrz odpowiedź na pytanie nr 39. Jednocześnie 
informujemy, iż wszystkie odpowiedzi na pytania zostaną upublicznione w dniu 4 czerwca 2020 r. 

42. Czy i kiedy Zamawiający udostępni brakujące elementy dokumentacji i odpowie na zadane pytania? 

Odp: W przetargu zostały zadane łącznie 43 pytania. Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną 
udostępnione 5 czerwca 2020 roku. 

43. W związku z wagą zadanych pytań i fundamentalnym znaczeniem dla sposobu i zakresu 

kalkulowanych prac  prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje dalsze przedłużenie terminu 

składania ofert w związku z niemożliwością prawidłowej wyceny  oferty z uwagi na braki 

w dokumentacji? 

Odp: Tak. Zamawiający przedłużył termin składania ofert. 

 
 


